

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านนาหอม หมู่ที่ 10
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 214,000 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15.50 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 214,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1	จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ประธานกรรมการ
7.2	สืบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาจากก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านนาหมื่น หมู่ที่ ๑๐  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น  
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พท.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหมื่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหมื่น อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ผู้ประมาณราคา นายบุญชูพัฒน์ กานเมือง ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง			
๑.๑	งานสถาปัตย์กรรม - งานบุกระเบื้อง	พื้นกระเบื้อง ขนาด ๓๖x๓๖ (รวมปูทราย)	๓๒๒.๐๐	ตร.ม.	๒๖๓.๐๐	๒๖,๖๒๒.๐๐	๓๕๗.๐๐	๓๖,๑๘๙.๐๐	๕๖,๘๗๑.๐๐	บัญชีการรับเงินก่อสร้าง ปี ๒๕๖๕
		กรงไม้โครงสร้าง (รวมโครงสร้าง)	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	๓๗๗.๐๐	๑,๒๗๗.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐	บัญชีการรับเงินก่อสร้าง ปี ๒๕๖๕
๑.๒	คอนกรีตทาบ (เหล็ก)	คอนกรีตทาบ	๓๒.๕๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	๓๗๓.๐๐	๕๓,๑๒๗.๐๐	๒๗,๖๕๗.๕๐	ถอดรายการค้ำยัน/ค่าแรงกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๖.๓	
		ปล่อยเสาเข็ม ๑๖๖	๒๖๐.๐๐	ปล่อย	๕.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	-	๑,๓๐๐.๐๐	-	ถอดรายการค้ำยัน/ค่าแรงกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๗
๑.๓	เหล็กเส้นรูป RB ๖.๐๐ มม.	เหล็กเส้นยาว ขนาด ๖.๕ มม. # ๐.๒๐ ม.	๓๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๙๑,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๙๖๐.๐๐	๕,๕๖๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
		เหล็กเส้น DB ๓๒.๐๐ มม.	๐.๐๖๖	ตัน	๒๔,๕๒๗.๒๖	๑,๖๕๗.๙๕	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓๓๐.๐๐	๒๓๓๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๒
๑.๔	เสา คสล.หล่อสำเร็จ ขนาด ๖x๖ ฟู ๓.๐๐ เมตร	เหล็กเส้นภายใน C ๓๕๐x๓๕๐x๖๖๓ มม. (๒๖๓ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๘๐๓.๓๕	๑,๖๐๖.๗๐	-	๑,๖๐๖.๗๐	๑,๖๐๖.๗๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
		เหล็กเส้นภายใน C ๓๐๐x๓๐๐x๖๖๓ มม. (๒๐.๖ กก/ตัน)	๙.๐๐	ตัน	๗๐๐.๓๕	๖,๓๐๓.๓๕	-	๖,๓๐๓.๓๕	๖,๓๐๓.๓๕	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
๑.๕	เหล็กเส้นภายใน C ๓๕๐x๓๕๐x๓๕๐ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๓๕.๐๐	ตัน	๕,๓๖๖.๒๖	๑,๘๖๘.๕๐	-	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
		เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๓๐.๐๐	ตัน	๕,๘๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	-	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
๑.๖	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
		เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
๑.๗	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
		เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
๑.๘	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
		เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
๑.๙	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
		เหล็กเส้นภายใน ๑ ๖x๔ มม. (๑๖.๘ กก/ตัน)	๒.๐๐	ตัน	๑,๘๕๕.๗๕	๓,๖๖๑.๕๐	-	๓,๖๖๑.๕๐	๓,๖๖๑.๕๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๐.๔
๒.๐	เมทัลชีท ขนาด ๐.๖๖x ๓.๓๕ เมตร หน้า ๐.๓๐ มม.	เมทัลชีท	๒๗.๐๐	เมตร	๑๓๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	-	๓,๕๑๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
		ค่าแรงงานติดตั้งเมทัลชีท	๒๐๐.๐๐	ก.ก.	-	-	๑๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
๒.๑	น็อตยัดตั้งกระเบื้อง	น็อตยัดตั้ง	๕๖๐.๐๐	ตัว	-	๑,๖๕๐.๐๐	-	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
		ค่าแรงงานติดตั้งน็อต	๗๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
๒.๒	ครอปข้างอยู่สูงสำเร็จรูป ๒.๓ มม.	ครอปข้างอยู่สูงสำเร็จรูป	๓๕.๐๐	เมตร	๒๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
		ค่าแรงงานติดตั้งครอป	๓๐.๐๐	เมตร	๓๒๖.๐๐	๑,๓๖๖.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๔๕๗.๐๐	๑,๔๕๗.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
๒.๓	ไม้ฉีกข้าง ๒ ก ๑ ขนาด	ไม้ฉีกข้าง	๑๔.๐๐	เมตร	๔๘๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖,๗๖๕.๐๐	๖,๗๖๕.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
		ค่าแรงงานติดตั้งไม้	๑๕.๐๐	เมตร	๔๘๐.๐๐	๖,๗๖๕.๐๐	๕๕.๐๐	๖,๘๖๕.๐๐	๖,๘๖๕.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
๒.๔	รางน้ำฝน ๖ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ (รวมท่อส่งน้ำลง)	รางน้ำฝน	๑๕.๐๐	เมตร	๖๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
		ท่อส่งน้ำ	๓.๐๐	ฟุต	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓๒.๐๐	๘๒๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
๒.๕	แผ่นพท ขนาด ๘x๘ หน้า ๔.๐๐ มม. พร้อมงานปู หน้า ๑๒ มม.	แผ่นพท	๒.๐๐	ฟุต	๒๕๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๖๙๕.๐๐	๖๙๕.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
		งานปูพท	๑.๐๐	ฟุต	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑
๒.๖	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ฟุต	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	รายการค้ำยันกรรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑.๑	
<p align="center">งบประมาณราคาแบบก่อสร้าง</p>										

ลงชื่อ *Shamsiri* ประธานสภา  
 ( นายบุญชูพัฒน์ กานเมือง )  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10

สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการโครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย