

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,000 บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก,งานรื้อถอนถังน้ำไฟเบอร์กลาส,งานรื้อถังกรองเหล็กสำเร็จรูป
  - ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงเอปเปิ้ล ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
  - งานติดตั้งถังกรองเหล็กสำเร็จรูปเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร ผนังหนา 4 มม.พร้อมวาล์ว PVC อุปกรณ์สารกรอง
  - งานวางท่อขยายเขตระบบประปา ระยะวางท่อน้อยกว่า 600 เมตร
  - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 276,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

|     |                         |         |                                  |                   |
|-----|-------------------------|---------|----------------------------------|-------------------|
| 7.1 | นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ  | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         | ประธานกรรมการ     |
| 7.2 | นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ           |
| 7.3 | นายบุญญพัฒน์ กาเมือง    | ตำแหน่ง | นายช่างสำรวจชำนาญงาน             | กรรมการ/เลขานุการ |


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม


- ประเภท ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565


| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน / บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานงานอาคาร              | 209,453.42                              | 1.3056   | 273,462.39                     |          |
| 2        | ป้ายโครงการ                    | 3,000.00                                | 1.00     | 3,000.00                       |          |
|          | <b>เงื่อนไข</b>                |   |          |                                |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %   |   |          |                                |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % |   |          |                                |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %    |   |          |                                |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 % |   |          |                                |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 276,462.39                     |          |
|          | คิดราคาเพียง                   | สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน             |          | 276,000.00                     |          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคา   
(นายบุญญพัฒน์ ท่าเมือง)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


  
(นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตรวจ   
(นายชัชวาล กองแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม)  
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นชอบ   
(นายเดชา ถ้ำหิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายบุญญพัฒน์ ท่าเมือง)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อนุมัติ   
(นายนรินทร์ บุญขจร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิก ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย