

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังม่วง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 265,000 บาท (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 262,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวพิมพ์ฤทัย สารินทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ		กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์ กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน		กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ถนนขยายภายในหมู่บ้าน ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน
 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 3 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร พร้อมงานลงอุโมงค์เหล็กวางเด็ลซี่ข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประมาณราคามือ 6 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาตกลง	
1	งานฉาบปูน (ปรับเกรดเบ้า)	ตารางเมตร	435.00	1.77	769.95	1.3607	2.40	769.95	
2	งานฉาบปูน (ปรับเกรดหน้า)	ตารางเมตร	140.00	5.67	793.80	1.3607	7.71	793.80	
3	งานวัสดุรองผิวทางคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	23.00	400.75	9,217.25	1.3607	545.30	9,217.25	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์								
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตารางเมตร	460.00	359.57	165,402.20	1.3607	489.26	165,402.20	
	4.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	44.00	81.28	3,576.32	1.3607	110.59	3,576.32	
	4.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	115.00	61.17	7,034.55	1.3607	83.23	7,034.55	
5	งานไหล่ทางอุโมงค์	ลูกบาศก์เมตร	28.75	130.72	3,758.20	1.3607	177.87	3,758.20	
					รวมราคากลาง				
					190,552.27				
					190,552.27				
					-				

ผลรวมค่าจ้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

259,284.47

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ป้ายโครงการ

3,000.00

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้ง

262,284.47

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง

262,000.00

ประมาณราคา

นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

ประธานกรรมการ

นางสาวพัฒน์มีรี ผลาเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

นางสาวพิมพ์ฤทัย สารินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ/เลขานุการ

นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

259,284.47
-
-
3,000.00
262,284.47
262,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4

สถานที่ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ต.นาท่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังม่วง ถนนซอยภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม งบประมาณ 262,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป



บุญญพัฒน์ กาเมือง
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย